需求参数
	工程名称
	信息综合布线工程
	预算金额
	290.00万元

	开工时间
	2024.09.27
	竣工时间
	2025.9.26

	基本信息

	工程地点
	控江路1665号

	项目规模
	/ M2

	工作内容
	门诊楼改造、急诊楼改造、外科楼改造、干保楼改造、儿科综合楼改造，此外儿外科楼、医技楼、妇儿楼、行政楼、科教楼、肿瘤中心楼、发热门诊楼、食堂、动物房、产业楼等也有部分弱电线路重新铺设的需求。同时，拟对相关楼宇的弱电井和汇聚机房进行改造，具体需根据OA需求申请单确定实施范围
工程配套项目：工程部年度计划内申康批复内容未涵盖的信息点改造等项目。
零星改造项目：全院各个楼宇的信息点旧改和新增及维修，楼宇光缆旧改和新增及维修的信息点改造等零星项目。

	对材料设备
的特殊要求
	材料需符合国家相关规范等要求规定，主要核心材料需为康普、康宁、施耐德同档次同质品牌材料。

	付款节点
	（1）预付款：合同签订后,且收到相应金额发票后，按甲方付款流程，甲方支付乙方20%合同款项作为预付款。
（2）进度款:按季度付款。货物送到甲方指定地点并经甲方验收合格，安装调试合格后经甲方签收，且收到相应金额发票后，按甲方付款流程，支付至季度完成工程量的70%；合同期满，本项目进度款累计支付至中标金额的80%;。
（3）尾款：甲方指定的审价单位审价完成后，且收到相应金额发票后，按甲方付款流程，支付至审定价的97%，审定价的3%作为质保金，质保期2年满后15日结清余款（无息）。
注：本工程合同属固定单价合同，合同履行期限内的工作量按实计算，结算金额不超过发包人本项目预算额度。

	施工单位要求
	1、具有合法经营资质的独立法人、其他组织，并具备相应的经营、业务范围；

2、资质要求：投标人具有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质；
3、其他要求：拟派项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格。
4、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单。未被列入失信被执行名单和严重违法失信企业名单（失信被执行人名单以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询记录为准，严重违法失信企业名单以“国家企业信用信息公示系统”
(http://www.gsxt.gov.cn)查询记录为准）。
5、其他要求：不接受联合体投标

	技术投标文件要求
	根据项目情况填写

	样板制作要求
（如需）
	无

	现场情况描述

	场地道路情况
	无

	水电接口及位置情况
	无

	场地移交情况
	按项目实际现场情况

	临时设施
	无

	技术要求

	基面移交标准
	无

	进场前准备
	无

	验收标准
	施工质量要求：一次性验收合格

	成品保护要求
	无

	施工组织设计及施工工艺要求
	确保满足国家、部委和上海市的相关规范及标准，以及招标人的需求，并达到工程设计科学合理、指标性能良好、安全可靠环保、建造和运行成本经济、总承包管理服务有力，工程质量有保证的工程总承包的总承包服务。

	施工细节要求
	满足国家、地方现行施工规范规定和相关的验收标准。

	工程质保期要求
	质保期：自竣工验收合格之日起屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为五年，其余为二年。

	工程管理奖惩规定
	工期违约金为每延误一天按合同总造价的万分之二执行

	其他
	在项目施工期间，合理安排进场人员，保证项目工期，充分考虑雨季恶劣天气给项目施工带来的困难，采取有效防范措施；夜间作业期间，加强施工人员安全意识，不影响医护夜间休息，针对项目施工期间的突发事故，提供相应的具体应急预案，应有本项目重难点分析。

	图纸或有其他附件需单独打包上传


技术要求
1、总体要求
1.1 综合布线的特点
1.1.1 开放性:综合布线系统采用开放式体系结构，符合多种国际上现行的标准，它几乎对所有著名厂商的产品都是开放的，并支持所有的通信协议。这种开放性的特点使得设备的更换或网络结构的变化都不会导致综合布线系统的重新铺设，只需进行简单的跳线管理即可。

1.1.2 灵活性:综合布线系统的灵活性主要表现在三个方面：

灵活组网、灵活变位和应用类型的灵活变化。 
　　综合布线系统采用星型物理拓扑结构，为了适应不同的网络结构，可以在综合布线系统管理间进行跳线管理，使系统连接成为星型、环型、总线型等不同的逻辑结构，灵活地实现不同拓扑结构网络的组网；
　　当终端设备位置需要改变时，除了进行跳线管理外，不需要进行更多的布线改变，使工位移动变得十分灵活；
　　同时，综合布线系统还能够满足多种应用的要求，如数据终端、模拟或数字式电话机、个人计算机、工作站、打印机和主机等，使系统能灵活的联接不同应用类型的设备。
1.1.3 模块化:综合布线系统的接插元件，如配线架、终端模块等采用积木式结构，可以方便地进行更换插拔，使管理、扩展和使用变得十分简单。 

1.1.4 扩展性:综合布线系统（包括材料、部件、通讯设备等设施）严格遵循国际标准，因此，无论计算机设备、通讯设备、控制设备随技术如何发展，将来都可很方便地将这些设备连接到系统中去。 
　　综合布线系统灵活的配置为应用的扩展提供了较高的裕量。系统采用光纤和双绞线作为传输介质，为不同应用提供了合理地选择空间。对带宽要求不高的应用，采用双绞线，而对高带宽需求的应用采用光纤到桌面的方式。语音主干系统采用大对数电缆，既可作为话音的主干，也可作为数据主干的备份，数据主干采用光缆，其高的带宽为多路实时多媒体信息传输留有足够裕量。
1.1.5 独立性：综合布线系统的最根本的特点是独立性。最底层是物理布线，与物理布线直接相关的是数据链路层，即网络的逻辑拓扑结构。
1.2 布线产品的选择
1.2.1 ▲介质的选择：应该选择超5类以上的线缆作为水平连接的网线，语音主干部分应该使用大对数电缆，超出100米距离的需要使用多模光纤。

1.2.2 品牌的选择：选择知名品牌的布线产品

1.3 综合布线的实施条件
1.3.1 线槽完工后可以开始布线。

1.3.2 机房完工后可以开始安装机柜、配线架及理线环。
1.3.3 办公家具完工后可以开始进行端接。
1.3.4 最后对综合布线系统进行测试
1.4 综合布线实施的规范
1.4.1 在材料搬运和储存中的质量保证措施：材料（特别是线缆）在搬运过程中派专业人员督导，避免受到挤压、冲击等外部压力造成的可见或不可见损伤。材料在进入工地仓库前，由施工人员负责堆放场地的清洁、干燥工作，另外将严格制定材料领用制度，由专人负责材料的进出库，避免材料在施工楼层现场过多时间的堆放而可能造成材料的不可见损坏。

1.4.2 材料（特别是线缆）在搬运过程中派专业人员督导，避免受到挤压、冲击等外部压力造成的可见或不可见损伤。材料在进入工地仓库前，由施工人员负责堆放场地的清洁、干燥工作，另外将严格制定材料领用制度，由专人负责材料的进出库，避免材料在施工楼层现场过多时间的堆放而可能造成材料的不可见损坏。
1.4.3 线缆不允许出现折曲和突结，线缆拉放途径中不允许经过尖锐的边角（特别是标准办公层线缆由于是裸露敷设，故在穿墙时特别小心，对于其他采用线槽及线管敷设的楼层，要注意处理管口的毛刺）。
1.4.4 固定线缆的扎带不宜绑扎过紧，以免影响技术指标。
1.4.5 走线时注意满足最小线缆弯曲半径的要求。
1.4.6 走线是注意不要浸水，否则会严重影响系统使用寿命。
1.4.7 走线时一定要将网线与强电放置在不同的线槽内，否则会发生干扰。
1.4.8 在具体施工时，由综合布线项目经理及端接施工负责人共同现场督导，确保双绞线的对开绞度<12mm（影响衰减和串扰性能）；采用统一的线对色标规范（TIA568A）；避免双绞线在模块内出现死叉；保证端接好的模块放入插座盒时，满足线缆最小转弯半径的要求。
1.4.9 以楼面为单位，一旦端接基本结束，马上开始自测试，力争在楼面内装修结束前，及时发现问题，及时解决问题，不要把问题留到系统验收时才发现而增大系统整该的难度。 
1.5 文档规范
1.5.1 综合布线系统图：综合布线系统图反映整个布线系统的基本情况。如光缆的数量、类别、路由、每根光缆的芯数；垂直双绞线电缆的数量、类别、路由；每楼层水平双绞线电缆的数量、类别、信息端口数；各配线架在建筑中的楼层位置、连接硬件的数量、类别；系统的接地位置和每楼层配线间的接地位置。

1.5.2 综合布线系统信息端口分布图：分布图反映每楼层信息端口在房间中的位置、类别及编号。不能使用的信息端口位置也应予以标出。
1.5.3 综合布线各配线架布局图：布局图反映各配线架双绞线电缆数量、类别；配线连接硬件的数量，类别；进出线位置、编号及色标；光缆布线各配线架内光端口的编号、连接硬件的数量、光纤的数量、类别。若已作跳线则应反映跳线的走向。
1.5.4 系统路由图：路由图反映路由的类型、接地情况、路由在楼层间楼层内的走向及其占用情况。
1.5.5 机房平面图：描述机房内机柜摆放的位置。
1.5.6 机柜布置图：描述机柜内的设备摆放情况以及机柜的剩余空间。
1.5.7 综合布线系统传输性能自测报告：自测报告应反映每个信息端口其水平布线电缆（信息点）、垂直电缆的每一对以及光缆布线的每芯光纤测试通过与否的情况。测试未通过的应在自测试报告中注明。 

1.6 测试规范
使用Fluke测试仪对以下参数进行测试：

· 对接线图（Wire MAP）
· 长度（Length）
· 衰减量（Attenuation）
· 近端串扰（NEXT）
· 传播延迟（Propagation Delay）
以上技术参数均测试通过后打印出详细的测试报告。
2、项目概况
     根据前期调研情况，新华医院2024年度楼宇信息点改造零星布线工程项目将主要集中在：门诊楼改造、急诊楼改造、外科楼改造、干保楼改造、儿科综合楼改造，此外儿外科楼、医技楼、妇儿楼、行政楼、科教楼、肿瘤中心楼、发热门诊楼、食堂、动物房、产业楼等也有部分弱电线路重新铺设的需求。同时，拟对相关楼宇的弱电井和汇聚机房进行改造。
3、需求清单
	序号
	名称
	型号
	单位
	品牌
	数量（项）

	1
	六类非屏蔽电缆(LSZH) 23AWG  Z1
	CS31Z1 WHT C6 4/23 U/UTP
	箱
	康普、康宁、施耐德
	1

	2
	双口面板
	M12CF
	个
	康普、康宁、施耐德
	1

	3
	单口面板
	M11CF
	个
	康普、康宁、施耐德
	1

	4
	六类模块
	MGS400-262
	个
	康普、康宁、施耐德
	1

	5
	六类24口配线架（带理线器）
	PM-GS3-24
	个
	康普、康宁、施耐德
	1

	6
	六类跳线(7FT-蓝)   2米
	NPC06UVDB-BL007F
	条
	康普、康宁、施耐德
	1

	7
	六类跳线(10FT-蓝) 3米
	NPC06UVDB-BL010F
	条
	康普、康宁、施耐德
	1

	8
	室内12芯多模OM3
	R-012-DS-5L-FSUAQ
	米
	康普、康宁、施耐德
	1

	9
	室外铠装12芯多模OM3
	D-012-LA-8W-F12NS
	米
	康普、康宁、施耐德
	1

	10
	光缆, 配线型, 12芯光纤, OS2, OFNR
	1859420-4
	米
	康普、康宁、施耐德
	1

	11
	光缆, 室外铠装, 12芯光纤, OS2
	1427434-4
	米
	康普、康宁、施耐德
	1

	12
	光纤配线架 固定式
	600G2-1U-UP-FX
	个
	康普、康宁、施耐德
	1

	13
	24芯耦合板
	G2-1U-24LC-DPLX-EMT
	个
	康普、康宁、施耐德
	1

	14
	光纤多模藕合器 LC
	MFA-LC02-AQ
	个
	康普、康宁、施耐德
	1

	15
	单模光纤耦合器 LC
	SFA-LC02-BL
	个
	康普、康宁、施耐德
	1

	16
	多模光纤尾纤 LC 3FT
	FBXLCUC11-MXF003
	条
	康普、康宁、施耐德
	1

	17
	单模光纤尾纤 LC 3FT
	FBWLCUC11-JXF003
	条
	康普、康宁、施耐德
	1

	18
	单模光纤跳线 LC-LC 10FT  OFNR
	FEWLCLC42-JXF010
	对
	康普、康宁、施耐德
	1

	19
	多模光纤跳线 LC-LC 10FT  OFNR
	FEXLCLC42-MXF010
	对
	康普、康宁、施耐德
	1

	20
	线槽
	20*40
	米
	国产
	1

	21
	86盒
	N/A
	枚
	国产
	1

	22
	色带
	N/A
	卷
	国产
	1

	23
	布线辅材
	N/A
	批
	国产
	1

	24
	水晶头
	水晶头
	枚
	国产
	1

	25
	PVC管道
	N/A
	米
	国产
	1


投标人须按照招标清单中的模拟工程量提供单价。
主要材料推荐品牌表
	序号
	名称 
	推荐品牌一
	推荐品牌二
	推荐品牌三

	1
	六类非屏蔽电缆(LSZH) 23AWG  Z1
	康普
	康宁
	施耐德

	2
	双口面板
	康普
	康宁
	施耐德

	3
	单口面板
	康普
	康宁
	施耐德

	4
	六类模块
	康普
	康宁
	施耐德

	5
	六类24口配线架（带理线器）
	康普
	康宁
	施耐德

	6
	六类跳线(7FT-蓝)   2米
	康普
	康宁
	施耐德

	7
	六类跳线(10FT-蓝) 3米
	康普
	康宁
	施耐德

	8
	室内12芯多模OM3
	康普
	康宁
	施耐德

	9
	室外铠装12芯多模OM3
	康普
	康宁
	施耐德

	10
	光缆, 配线型, 12芯光纤, OS2, OFNR
	康普
	康宁
	施耐德

	11
	光缆, 室外铠装, 12芯光纤, OS2
	康普
	康宁
	施耐德

	12
	光纤配线架 固定式
	康普
	康宁
	施耐德

	13
	24芯耦合板
	康普
	康宁
	施耐德

	14
	光纤多模藕合器 LC
	康普
	康宁
	施耐德

	15
	单模光纤耦合器 LC
	康普
	康宁
	施耐德

	16
	多模光纤尾纤 LC 3FT
	康普
	康宁
	施耐德

	17
	单模光纤尾纤 LC 3FT
	康普
	康宁
	施耐德

	18
	单模光纤跳线 LC-LC 10FT  OFNR
	康普
	康宁
	施耐德

	19
	多模光纤跳线 LC-LC 10FT  OFNR
	康普
	康宁
	施耐德

	20
	线槽
	国产
	国产
	国产

	21
	86盒
	国产
	国产
	国产

	22
	色带
	国产
	国产
	国产

	23
	布线辅材
	国产
	国产
	国产

	24
	水晶头
	国产
	国产
	国产

	25
	PVC管道
	国产
	国产
	国产


注：上述材料要求中出现的参考品牌或规格型号，其目的是为了投标人把握材料的要求标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人可参考推荐品牌型号在投标文件中填报响应或填报同等或以上档次品牌，投标人所选品牌须经招标人认可，未作品牌响应的经评标委员会评审后作否决投标处理。

4、施工、验收与售后服务要求
1. 总体要求

1.1. 系统投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。

1.2. 系统投标人必须提供项目实施计划，经用户方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经招标人和系统投标人确定后，修改计划。

1.3. 系统投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方。
2. 人员培训

2.1. 投标人应负责对使用人员的培训及考核，保证能够院方技术人员正常使用。

3. 对实施人员的要求

3.1. 系统在通过验收前必须现场留驻足够的实施人员。

3.2. 招标人有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。

3.3. 对投标人项目经理等级基本要求：要求投标人针对本项目成立项目小组，人员一旦得到招标人确认，无特殊理由不得随意变动。

4. 验收流程

4.1. 所有改造工程正式投入运行后进行系统验收。 

5. 系统保修期维护

5.1. 保修期内售后服务时间

5.1.1. ▲在工程实施期间，将在现场派驻工程师，维持招标人系统的正常运行，工作时间为新华医院工作日8：00-17：30。

5.1.2. ★维护期内：7*24小时响应，5*8小时现场支持；紧急情况需提供7*24小时现场支持。
4、服务期限
★本项目服务期限：合同签订后1年
