项目参数
一、工程概况
1. 项目名称：28号楼镜朗国际医疗部装饰装修项目
2. 项目地址：上海市杨浦区控江路1655号新华医院28号楼8层
3. 计划建设工期：150日历天（施工工期：120日历天；设计周期：30日历天）
4. 装饰装修范围：本次装修楼层为28号8层北部区域，装修改造区域的总建筑面积：约870平方米。
5. 采购限价（万元）：392.91（暂定金额，最终以采购文件为准）。
6. 合同形式：固定总价合同。
7. 付款节点：
7.1 预付款金额：建安工程费预付款的金额为：无。
7.2工程进度款
工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：
（1）设计费
1）交付设计方案后支付设计费的30%，通过施工图设计文件审查取得审查合格证书并完成支付审批流程后30日内，支付至设计费的80%；
2）项目竣工验收完成并完成支付审批流程后30日内，支付设计费尾款。
（2）建安工程费
发包人支付进度款的期限：完成支付审批流程后30日内支付。
工程款经监理审核签字报招标单位核定后支付，每月进度款按当期经工程监理、财务监理核定实际完成合同工作量的80%的工程款支付给承包人，付款累计达到合同价款的85%时，暂停支付。
工程竣工验收合格且承包人向发包人办妥一切移交手续（包括竣工资料归档）及发包人要求的交接手续后，经工程监理、财务监理、招标单位核定后支付实际完成合同工作量85%的工程款支付给承包人。
工程竣工验收合格且承包人向发包人办妥一切移交手续（包括竣工资料归档）及发包人要求的交接手续，以发包人审定价为结算依据，由发包人与承包人在28天内办理相关结算手续并完成支付审批流程后30日内，支付至结算审定价的97%；
保修期满并完成支付审批流程后30日内，付清尾款。
其他：乙方在要求甲方支付工程费用的同时向甲方提供：(a)甲方认可的与申请支付金额等值的增值税发票；(b)监理工程师及甲方的相关确认文件。(c)已结清上一期水、电费的凭证。
二、资质要求
同时具备：①设计资质：建筑行业建筑工程专业设计丙级及以上资质；
②施工资质：具备建筑工程施工总承包资质三级及其以上资质。
项目总负责人应为本项目施工项目负责人，应具备建筑工程专业二级及以上建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且不得同时担任两个及以上建设工程项目负责人；设计项目负责人资格要求应具备二级及以上注册建筑师执业资格
本项目允许联合体投标。若为联合体投标，联合体的牵头人必须是施工单位
三、设计依据
1.  国家及地方现行相关设计规范及标准文件；

2.  业主提供的原始建筑竣工图等相关资料；

3.  本次项目的设计任务书（设计要求）。

4.  其他装饰装修工程建设设计规范要求。
四、设计要求
1、设计要点：
    本次镜朗国际诊疗部的装饰装修设计，需严格遵守以下标准：《综合医院建筑设计规范》、《国际医疗服务规范》地方标准等。
    在满足特需医疗功能的前提下，注重国际医疗机构服务能力的硬件提升建设需求，方案要具可实施性、经济性，以及国际部建设标准的特殊性。满足使用需求和消防安全等必要条件。本着安全、实用、经济、美观、以及流程优化提升的设计原则进行设计。注意设计范围和设计方案在装修过程中需避免影响其他楼层区域的正常运营，减少原有设备设施的拆改，并需对项目总投资进行动态控制，限额设计。
通过本次国际部室内装饰装修改造，确保医疗流程，满足清污分流、人流物流分流、目标人群分流，节约资源、保护环境、创造以人为本、以患者为中心的高端国际诊疗环境。 打造境外患者的国际旅游医疗目的地，为境内有不同医疗服务需求的人士提供差异化医疗服务。
2、环保和节能要求：

本项目作为既有建筑改造设计，有条件的情况下需优先考虑充分利用自然采光、通风，使用环保的室内装修材料，减少对病患、医护人员的健康影响和环境影响。机电系统方案需合理选择，采用合理有效的措施，尽量降低今后运维的能源消耗，满足可持续发展的需要，建设绿色、安全、智慧的国际诊疗机构。

五、设计内容
1、设计范围：

本次改造设计范围为28号楼8层北部区域的装饰装修设计，包括区域内的医疗流程规划设计、室内装饰装修工程、给排水工程、通风空调工程、电气工程、消防工程(消防主系统不改变)、医疗气体、屏蔽工程以及屋顶室外庭院改造等；不包括所有移动医疗和办公家具（固定护士站、治疗室内明确的固定柜子除外）、实验室家具、实验设备、标识标牌、信息屏幕、医疗设备设施、自助设备、窗帘轨道等；不包含智慧化建设等相关内容。 
2、具体设计内容和施工要求：
本次设计、施工范围内，结合使用方需求对8层改造区域内的医疗流程重新布局，结合整体楼栋、整层平面的流线分析，进行全面梳理规划合理优化，满足综合医院建设规范和国际部设计规范标准的要求。
装饰装修改造主要内容：
（1）根据全楼规划动线，结合原有楼内高级诊疗部、高级病区等硬件条件，对8层改造区域进行整体国际部门诊区功能规划；
（2）建设完整的国际门诊区功能：诊室8~10间（每间诊室面积不小于10平米，）、检查室（含放射CT机房1间、钼靶机房1间，超声等其他检查室若干）、门诊手术治疗室1间、日间体检等服务场所；作为特需诊室，单间面积指标要至少10平米。其余功能房间按医疗建筑设计规范要求设计，满足规范和使用需求。其中CT放射机房和钼靶机房需满足环评和卫评验收标准，CT机房面积为30~40平米，钼靶机房12~15平米。
（3）设计方案要求医疗流程布局合理、功能分区和流线组织规范清晰，满足科室需求、满足相关设计及施工规范。装饰材料，设备，施工工艺均要求满足医疗场所相关需求标准。施工过程中不能影响整栋大楼的正常使用，建议合理安排施工计划，减少对院区内部使用造成的压力，尽可能提高安全性。
六、装修标准及具体设计要求
(一)建筑、装饰装修工程
按照新功能重新布局，对室内楼地面、墙面、顶棚进行全面拆除和装饰装修改造，要求使用的装修材料经济、环保、安全，并满足国际部装饰效果需求。装修标准需满足发包人具体要求。
本次改造范围内拆除室内全部老旧装修，墙体，拆除改造区域内洁具、门、内墙、天棚、地坪、给排水、消防、通风空调、电气管线等，拆除屋顶室外庭院原地面铺装。按新调整医疗功能重新布局平面布置，在不影响承重的情况下进行区域分隔，新增墙体原则上采用100系列轻钢龙骨双面双层12厘石膏板轻质隔墙(内填岩棉，容重100kg/m3)为主;涉水房间采用蒸压加气砌块墙体砌筑(根部设250高C25混凝土导墙)。屋面和室外庭院涉及施工影响的区域防水保温重新设计施工，室外屋顶景观庭院地面增设塑木铺装平台。
项目整体装修标准根据总投资估算限额设计，所有材料和品牌参考招标文件要求的品牌表。
(二)结构补强工程
本次装饰装修设计原则上未改变医疗使用功能，不涉及主体结构改变，不含结构加固设计报建内容。改造范围内如有局部开孔、增补个别设备布置等可能存在的需要进行结构补强（如需）方式：碳纤维、槽钢等，具体由施工方进行深化并实施，如需加固设计有院方另行委托专业单位。
(三)给水排水工程
按照国际部新功能及布局，改造区域全部重新排布给水排水管路。所有洁具龙头均为感应式或非接触式龙头，具体由院方确认。
(四)电气工程
1、供电：根据改造后功能与用电设备确认用电容量与负荷等级。若容量变化出入不大，则主电缆、主配电箱尽量不做更换；若有新增，可对新增部分增加相应的箱柜与布线。特别说明：新增CT设备需设专用配电箱、电缆等。
2、应急照明系统：新装修改造区域设置集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，在楼层配电间内设置应急照明集中电源，应急照明控制器设置在消防控制室内，末端按新装饰点位重新布线。
3、火灾自动报警系统：火灾探测器、消防广播、声光报警、消防电话、新增挡烟垂壁、防火门等消防联动控制设备等末端按新布局重新布线并安装。
4、普通照明、普通动力总箱原则利旧，根据装修改造区域新末端布局重新布线。门诊手术治疗室需考虑洁净装饰要求，选用净化灯具，确保照明≥300LX。
 (五)暖通空调工程
1、根据国际部新的功能、布局及规范要求，重新设计空调及通风系统。

2、防排烟系统按照审图和规范要求进行设计，对应设置相关的自然排烟系统和机械排烟系统，含相关机房、风机、竖向和水平管路、排烟口、执行机构、排烟窗、电动挡烟垂壁及阀门附件等设施。
3、门诊手术治疗室的设计非净化空调设计，但需考虑一定的洁净要求，为避免各个区域间交叉污染风险，在保持各功能区域独立的基础上，合理设计气流组织形式。同时，要严格控制送、排风的设计，以保证压差、气密性等要求。
(六)消防工程
本工程为局部区域的装饰装修工程,整体消防设计沿用原消防设计。本次设计仅为区域内的局部装修，不改变原有使用功能、不改变原有防火分区和疏散系统设计、不改变消防主系统设计。装修范围内其他消防设计均需按照审图和规范要求进行设计。
1、根据消防规范及新功能布局进行消防设计，包括消火栓、喷淋、火灾自动报警、应急照明、防火门监控等。

2、其它相关专业也应按现行消防规范进行相关设计，满足消防验收。

(七)弱电工程
1. 弱电设计包括综合布线、安防系统（监控、门禁、巡更等系统）、BA系统等，具体根据项目实际情况确定。

2. 监控系统需在本楼宇公共区域内全面覆盖。主要出入口、走廊均设置高清彩色半球摄像机，需接入医院总监控室,系统通过硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过显示器显示，监控存储时间满足相关规范和文件要求且不少于 90 天。
3. 门禁系统需接入医院总监控室，与医院总系统对接。
4. 网络、电话均采用 6 类双绞线，所有布线预留至工位，弱电井内配线架、理线器、面板、网络交换机及穿线等均在本次招标范围，由施工单位提供并安装。信息终端设备为医院信息科建设。
5、所有管线的采购、敷设符合国家电气、消防施工技术规范。安防相关内容需满足技防验收（如需）。
（八）医疗气体
      根据改造后的功能要求，对改造区域内相应的气体终端点位和楼层内相应的气体管道改造，以满足医疗使用及验收要求。

医疗气体管道采用脱脂铜管，终端制式与大楼统一。
（九）屏蔽工程
根据本次改造增设的放射机房和设备防护要求，结合屏蔽评价报告要求进行屏蔽防护设计和施工，以满足医疗使用的防护安全及工程验收要求。暂按3个当量配置，具体当量需根据资产管理部提供的预评报告提供的参数确定。
（十）物流工程
根据本次改造增设的1个气动站点要求，深化物流站点设计和施工，满足医疗使用及工程验收要求。
七、投标阶段方案深度要求
本次方案设计符合国家住建部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016 年版) 方案设计阶段深度及本设计任务书的要求，贯彻执行国家及地方有关工程建设的政策和法令，应符合国家现行的建筑工程建设标准、设计规范和制图标准。

八、施工图深度设计要求
1.符合国家住建部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016 年版)施工图设计阶段深度要求。

2.依据业主确认的方案设计图纸，深化设计施工图纸。完成全套装饰平面图、立面图、剖面图、细部大样图以及机电各专业的平面图、系统图、详图、材料表、设备表等。

九、施工阶段配合协调服务
1.参与设计技术交底，审核相关技术内容。

2.需定期视察施工场所，并在合理时间和间隔下依工作的进展，与业主方的承包商或次承包商加以联系，以确保所有室内装修工作均已照施工图、规范与设计理念进行施工。

3.在施工现场对有关室内装修之工作进行检验，联系并与业主方、其项目协调员或其它顾问、承包商或其次承包商进行协调。

4.依据设计意图和材料规格说明检查承包商所提供的室内装修样本和提交的内容。

5.对承建商及各供货商所提供制作图、商品资料及样品作出审阅及确认，确保符合工程设计概念及施工图资料。在重要检查节点时，参加工地协调会，协助业主检查施工品质。

6.要参与重大设计变更和技术变更，提出可行性专业意见供业主方参考。

7.配合业主方和管理方进行竣工验收。

十、主要材料和设备品牌参考
主要材料设备品牌参考表
	专业
	材料名称
	品牌 1
	品牌 2
	品牌 3

	装饰
	PVC卷材、橡胶地板
	阿姆斯壮
	洁弗乐
	丽杰

	
	医用钢质门、自动移门
	马斯德克
	道生
	欧尼克

	
	玻璃隔断
	旭日梅兰
	南玻
	马斯德克

	
	卫生间隔断（含辅件）
	富美家
	威盛亚
	富利华

	
	防火门
	马斯德克
	道生
	上海森林

	
	PVF墙纸
	杜邦
	奈新
	MURELE 米诺

	
	金属烤漆钢板、电解钢板
	杜邦
	马斯德克
	道生

	
	无机涂料、乳胶漆
	立邦
	多乐士
	大师

	
	墙地砖、马赛克砖
	东鹏
	冠军、亚细亚
	罗马、诺贝尔

	
	大理石、人造石
	可丽耐
	威盛亚
	LG

	
	纸面石膏板、高晶石膏板
	拉法基
	龙牌
	圣戈班杰科

	
	矿棉/岩棉板/硅酸钙板
	阿姆斯壮
	优声客
	龙牌

	
	
微孔瓦楞铝板、木纹转印瓦楞铝板、
铝板、铝扣板
	亨特道格拉斯
	阿姆斯壮
	浦菲尔

	
	防水
	雨虹
	星月
	科顺


	电气
	开关件、插座
	施耐德
	西门子
	ABB

	
	电线、电缆
	起帆
	南阳
	熊猫

	
	灯具、净化灯具
	飞利浦
	欧普
	雷士

	
	配电箱电气元器件
	施耐德
	西门子
	ABB

	给排水
	卫生洁具
	TOTO
	科勒
	美标

	
	龙头、淋浴阀门
	TOTO
	科勒
	美标

	
	其余阀门
	埃美柯
	上海良工
	远大阀门

	暖通
	新风机
	新晃
	特灵
	约克

	
	风机盘管
	开利 
	约克
	新晃

	
	阀门
	埃美柯
	上海良工
	远大阀门

	消防
	消防设备
	上海消防器材厂
	金盾
	虹源

	弱电
	交换机
	普联
	腾达
	华三

	
	监控
	大华
	海康
	天地

	
	数据硬盘
	大华
	海康
	希捷

	
	门禁读卡器
	中控
	海康
	KOB

	
	面板、模板
	山泽
	康普
	康沫

	
	六类网线
	泛达
	康普
	施耐德


注：上述材料要求中出现的参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人可参考推荐品牌型号在投标文件中填报，或填报同等或以上档次品牌型号，施工前所选品牌须经招标人认可。消防产品需提供 3CF 认证报告。火灾报警系统需接入原大楼火灾报警主机。应急照明控制系统需接入原大楼应急照明控制器。
十一、界面要求
1 、拆除清运界面

负责施工区域内所有原有设备材料的拆除清运工作 (除区域内列入医院固定资产台账部分)，建筑垃圾清运需严格按照上海市相关规定执行，招标人不提供垃圾堆放场地，施工 单位需自行考虑。其中属于医院固定资产部分，由招标人按照固定资产报废流程执行。

2 、装饰装修专业界面

(1) 除区域内基本设备由施工单位提供外，范围内的其他各类移动家具（固定护士站、治疗室内明确的固定柜子等除外）及医用设备均由招标人负责； 

(2) 施工单位负责招标范围内的墙体砌筑、抹灰、刮白、楼地面的找平、面层等工作，包括范围交界面处的土建墙均由施工单位负责；

(3) 交界面上的门(含防火门) 均由施工单位负责； 

(4) 相关设施设备结构如需补强加固，楼地板开洞等所有涉及的加固补强工作均有施工单位负责；

3 、暖通专业界面
(1) 设备基础及加固等涉及所有相关工作均由施工单位负责；

(2) 空调机组的冷凝水管路由施工单位择点排出。

(3) 招标范围内的空调水管管件、设备排水等系统的设备材料采购、施工、安装、冲洗、打压、调试工作，包含原有系统的对接；

(4) 施工范围内空调送回风系统、排风系统、新风系统等所有系统设备材料采购、施工、安装、调试等工作；

4 、 电气专业界面
施工范围内的配电由中标方重新配置并包在总价合同内。
5、给排水专业界面
负责施工范围内的全部管线，给排水设备 (台盆、地漏等) 的安装测试工作。

6、弱电专业界面
施工单位负责施工范围内的综合布线系统的布管布线、桥架敷设、安防系统前后端配套设备等采购、安装调试工作，并负责与原有系统衔接的所有工作。（其他医疗叫号系统、信息发布系统、会议系统以及所有信息终端设备由信息科采购并实施，总包配合；三大运营商相关内容由信息科负责实施，总包配合。智慧化建设内容不在本次招标范围内，如有，院方建设，总包配合。）
7 、消防专业界面
本项目消防系统内容包含在此次招标范围内，需完成区域内所有消防系统的设计、施工、调试直至最后验收完成，并负责与原有系统衔接的所有工作，并提供消防部门要求的第三方出具的验收合格报告。
8 、医用气体专业界面
医用气体设备、管线、阀门配件等的采购、施工、安装、调试等工作，并提供第三方调试认证报告（如有）。
9、屏蔽工程界面
屏蔽工程包含在此次招标范围内，根据本次改造增设的放射机房和设备防护要求，结合屏蔽评价报告要求，按设计图纸进行施工，满足医疗使用的防护安全及工程验收要求。
10 、与其他单位的配合
(1) 与家具厂商配合：相关家具配套的网络、电源、给排水均由中标单位负责。
(2) 与其他单位配合：末端设备在天花、墙面的定位、开孔及收口等工作，并配合相关施工及调试。
11、系统对接 

负责本项目涉及全部工作范围与本楼栋、整个院区各个系统的兼容、对接，并达到发包人的使用要求，包括但不限于暖通、电气、弱电、消防、安防、信息化等。
12、施工期影响 

施工期间不影响医院实际运营情况，如果因此对于施工产生的额外费用，要求投标人在措施费中报价，固定包干结算。
十一、其他
1、原有装修、机电系统原则上全部拆除，不利旧，但在实际施工过程中根据具体情况出现利旧的，由甲方提出，经财务监理复核确认后，相关未实施费用进行核减;由乙方提出的，需书面报监理、甲方同意，经财务监理复核确认后，相关未实施费用进行核减。利旧部分均需由甲方、监理、财务监理现场见证签字确认后方可保留，乙方需负责后续的维保。

