项目参数
一、工程概况
1. 项目名称：2号楼手术室更衣区装饰装修项目工程总承包
2. 项目地址：上海市杨浦区控江路1655号新华医院28号楼8层
3. 计划建设工期：90日历天（施工工期：70日历天；设计周期：20日历天）
4. 装饰装修范围：本次装饰装修楼层为2号楼四层手术部更衣区，共涉及1个楼面。项目装修改造总建筑面积约310平方米。包含换床间、护士站休息区、休息间、前厅、餐厅、换鞋、男女更衣、缓冲、库房、卫浴及部分走廊。
5. 采购限价（万元）：128.86（暂定金额，最终以采购文件为准）。
6. 合同形式：固定总价合同。
7. 付款节点：
7.1 预付款金额：建安工程费预付款的金额为：无。
7.2工程进度款
工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：
（1）设计费
1）交付设计方案后支付设计费的30%，通过施工图设计文件审查取得审查合格证书并完成支付审批流程后30日内，支付至设计费的80%；
2）项目竣工验收完成并完成支付审批流程后30日内，支付设计费尾款。
（2）建安工程费
发包人支付进度款的期限：完成支付审批流程后30日内支付。
工程款经监理审核签字报招标单位核定后支付，每月进度款按当期经工程监理、财务监理核定实际完成合同工作量的80%的工程款支付给承包人，付款累计达到合同价款的85%时，暂停支付。
工程竣工验收合格且承包人向发包人办妥一切移交手续（包括竣工资料归档）及发包人要求的交接手续后，经工程监理、财务监理、招标单位核定后支付实际完成合同工作量85%的工程款支付给承包人。
工程竣工验收合格且承包人向发包人办妥一切移交手续（包括竣工资料归档）及发包人要求的交接手续，以发包人审定价为结算依据，由发包人与承包人在28天内办理相关结算手续并完成支付审批流程后30日内，支付至结算审定价的97%；
保修期满并完成支付审批流程后30日内，付清尾款。
其他：乙方在要求甲方支付工程费用的同时向甲方提供：(a)甲方认可的与申请支付金额等值的增值税发票；(b)监理工程师及甲方的相关确认文件。(c)已结清上一期水、电费的凭证。
二、资质要求
同时具备：①设计资质：建筑行业建筑工程专业设计丙级及以上资质；
②施工资质：具备建筑工程施工总承包资质三级及其以上资质。
项目总负责人应为本项目施工项目负责人，应具备建筑工程专业二级及以上建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且不得同时担任两个及以上建设工程项目负责人；设计项目负责人资格要求应具备二级及以上注册建筑师执业资格
本项目允许联合体投标。若为联合体投标，联合体的牵头人必须是施工单位
三、设计依据
1.  国家及地方现行相关设计规范及标准文件；

2.  业主提供的原始建筑竣工图等相关资料；

3.  本次项目的设计任务书（设计要求）。

4.  其他装饰装修工程建设设计规范要求。
四、设计要求
1、总体要求：

自2022年7月以来，新华医院成立了医疗用房调整工作专班，为改善杨浦院区医疗流程和科室布局不合理、设施老旧、不满足现状防疫要求等问题启动了医疗用房调整大修改造计划，拟考虑将2号急诊楼四层更衣换鞋区进行升级改造。

急诊楼四层手术室更衣区现状：更衣换鞋区域换鞋柜老旧，且更衣柜数量、换鞋柜数量偏少，无法满足本楼医护人员更衣换鞋使用需求。

根据需求对改造区域进行统一规划调整：扩大更衣换鞋区域，通过改造提升更衣/换鞋柜数量，同时最大限度利用改造区域面积，合理规划工艺流程，增加换鞋区接待台、休息区，并扩容餐厅及卫生间，在满足更衣换鞋需求的基础上，给医护工作人员带来更整洁舒适的工作环境，改善工作氛围，利于医护全身心的投入医疗工作中。

2、设计目标：在满足基本医疗功能的前提下，注重方案可实施性、经济性。装修过程中需不影响医院整体的正常运行；满足使用功能和消防需要，本着安全、实用、经济、美观的设计原则进行限额设计。

3、环保和节能：充分利用自然采光、通风，使用环保装修材料，减少对医患健康影响。采用合理有效的措施，尽量降低今后运维的能源消耗，满足可持续发展的需要。

五、设计范围及功能要求

1、设计范围：

本次改造仅为2号楼手术室更衣区域的装饰装修设计，仅包括装饰装修工程、给排水工程、通风空调工程、电气工程、消防工程等；

不包括外立面改造工程；不包含外围护节能改造；不包括所有移动医疗和办公家具（固定护士站、室内明确的固定柜子等除外）、标识、信息屏幕、窗帘等。

2、主要设计要求
（1）更衣室应分换鞋和更衣区；

（2）卫生间、淋浴间应设于更衣区前半部分；

（3）换鞋间设计1间、面积不小于25平方；

（4）男更衣女更衣各1间，面积不小于25平方；

（5）男淋浴间笼头不少于2个，男卫生间蹲坑不少于2个，女淋浴间不少于3个，女卫生间蹲坑不少于4个；

（6）车辆卫生通过区域或换床间应设在手术部主入口，其面积应满足车辆回旋尺度和停放转运的要求，面积不小于20平方。

六、装修标准及具体要求

(一)建筑

按照新的功能需求合理优化工艺流程、重新调整平面规划，最大限度提高面积利用率，同时满足现行医疗场所设计的相关规范。除保留原室内空间内部主要设备管井以外，其余隔墙全部拆除新建；具体要求：拆除室内老旧装修，及局部建筑墙体，拆除改造区域内地面、吊顶、洁具、门窗、管线等，按新调整医疗功能重新布局平面布置，在不影响承重的情况下进行区域分隔，新增墙体原则上采用轻质隔墙为主。

(二)装饰装修

按照新功能及布局，对室内楼地面、墙面、顶棚进行全面装修，要求使用的装修材料经济、环保、安全。

(三)给排水

按照新功能及布局，合理对改造区域内给排水系统进行优化整改。室内冷、热水给水管采用铜管。

(四)强电

1、供电：根据改造后功能与用电设备确认用电容量与负荷等级。同时，应根据新平面布局、新规范、新要求去设计，满足日后使用要求。

2、电气系统包括：供配电系统、照明插座系统、等电位接地系统。

3、所有管线的采购、敷设符合国家电气、消防施工技术规范。

(五)弱电

弱电设计包括综合布线、安防系统（门禁等系统）、背景音乐系统、BA系统等等，具体根据项目实际情况确定。

1、背景音乐和门禁利旧。 

2、网络、电话均采用6类非屏蔽双绞线，所有布线预留至工位，弱电井内配线架、理线器、面板、网络交换机及穿线等均在本次招标范围，由施工单位提供并安装。信息终端设备为医院信息科建设。

3、 监控系统需在本楼宇公共区域内全面覆盖。主要出入口、走廊均设置高清彩色半球摄像机，需接入医院总监控室,系统通过硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过显示器显示，监控存储时间满足相关规范和文件要求且不少于 90 天。

4、所有管线的采购、敷设符合国家电气、消防施工技术规范。

(六)暖通

1、根据新功能、布局及规范要求，重新设计空调及通风系统。

2、各功能用房温度、通风等实际效果需满足科室使用需求。

3、设备层风机盘管、排风机综合现场情况，利旧考虑。

(七)消防

本工程为局部区域的装饰装修工程,整体消防设计沿用原消防设计。本次设计仅为区域内的局部装修，不改变原有使用功能、不改变原有防火分区和疏散系统设计、不改变消防主系统设计。装修范围内其他消防设计均需按照审图和规范要求进行设计。

1、根据消防规范及新功能布局进行消防设计（均接入原系统），包括消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统等。

2、其它相关专业也应按现行消防规范进行相关设计，满足消防验收。

七、施工图深度设计要求

1、符合国家住建部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)施工图设计阶段深度要求。

2、依据业主确认的方案设计图纸，深化设计施工图纸。完成全套装饰平面图、天花布置图、剖面图、细部大样图以及机电各专业的平面图、系统图、详图、材料表、设备表等。

八、施工阶段配合协调服务

1、参与设计技术交底，审核相关技术内容。

2、需定期视察施工场所，并在合理时间和间隔下依工作的进展，与业主方的承包商或次承包商加以联系，以确保所有室内装修工作均已照施工图、规范与设计理念进行施工。

3、在施工现场对有关室内装修之工作进行检验，联系并与业主方、其项目协调员或其它顾问、承包商或其次承包商进行协调。

4、依据设计意图和材料规格说明检查承包商所提供的室内装修样本和提交的内容。

5、对承建商及各供货商所提供制作图、商品资料及样品作出审阅及确认，确保符合工程设计概念及施工图资料。在重要检查节点时，参加工地协调会，协助业主检查施工品质。

6、要参与重大设计变更和技术变更，提出可行性专业意见供业主方参考。

7、配合业主方和管理方进行竣工验收。
九、主要材料和设备品牌参考各区域功能房间装修材料的最低标准要求

1、主要材料和设备品牌参考
	专业
	材料名称
	品牌1
	品牌2
	品牌3

	装饰
	PVC地材
	阿姆斯壮
	诺拉
	大巨龙

	
	无机预涂板
	上海优钰
	山东鲁能
	飞帆

	
	手推门/移门
	汤臣瑞
	加汇
	瑟路森

	
	地砖、墙面砖
	鹰牌
	东鹏
	诺贝尔

	
	防水
	雨虹
	星月
	科顺

	电气
	配电箱元器件
	施耐德
	西门子
	ABB

	
	配电箱
	维通/上海
	澳升/广州
	盛美电气/广州

	
	电线、电缆
	起帆
	宝胜
	上上

	
	密封洁净灯盘
	飞利浦
	欧普
	雷士

	
	开关、插座
	施耐德
	西门子
	松下

	
	六类网线
	泛达
	康普
	施耐德

	空调
	风机盘管
	顿汉布什
	天加
	新晃

	给排水
	洁具
	科勒
	TOTO
	惠达

	
	给水管（脱脂铜管）
	宏泰
	海亮
	永享

	
	排水管
	中财
	伟星
	联塑

	
	龙头、淋浴阀门
	TOTO
	科勒
	惠达


注：

（1）上述材料要求中出现的参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人可参考推荐品牌型号在投标文件中填报，或填报同等或以上档次品牌型号，施工前所选品牌须经招标人认可。
（2）消防产品需提供 3CF 认证报告。火灾报警系统需接入原大楼火灾报警主机。应急照明控制系统需接入原大楼应急照明控制器。
2、各区域功能房间装修材料的最低标准要求
	序号
	区域
	部位
	配置建议
（具体构造做法自行设计）

	     1
	换床、换鞋、男女更衣以及相关的辅助用房和走廊
	地面工程
	2.0mmPVC地材

	
	
	墙面工程
	轻钢龙骨隔墙+6mm无机预涂板

	
	
	顶面工程
	6mm无机预涂板

	    2
	湿区房间
	地面工程
	防滑地砖

	
	
	墙面工程
	墙面砖

	
	
	顶面工程
	铝扣板


十、界面要求
1 、拆除清运界面

负责施工区域内所有原有设备材料的拆除清运工作 (除区域内列入医院固定资产台账部分)，建筑垃圾清运需严格按照上海市相关规定执行，招标人不提供垃圾堆放场地，施工 单位需自行考虑。其中属于医院固定资产部分，由招标人按照固定资产报废流程执行。

2 、装饰装修专业界面

(1) 除区域内基本设备由施工单位提供外，范围内的其他各类移动家具（固定护士站、室内明确的固定柜子等除外）及医用设备均由招标人负责；

(2) 施工单位负责招标范围内的墙体砌筑、抹灰、刮白、楼地面的找平、面层等工作 ，包括范围交界面处的土建墙均由施工单位负责；

(3) 范围内及交界面上新增的门和窗 (含防火门、防火窗) 均由施工单位负责； 

(4)  如改造墙体靠近大楼外窗，需安装安全护栏的由施工单位统一负责施工。

3 、暖通专业界面
(1) 招标范围内的空调水管管件、设备排水等系统的设备材料采购、施工、安装、冲洗、打压、调试工作，包含原有系统的对接；

(2) 施工范围内空调送回风系统、排风系统、新风系统等所有系统设备材料采购、施工、安装、调试等工作；

(3) 空调的冷凝水管路由施工单位择点排出。

（4）设备基础及加固等涉及所有相关工作均由施工单位负责。

4 、 电气专业界面
施工范围内的配电由中标方重新配置并包在总价合同内。
5、给排水专业界面
负责施工范围内的全部卫生洁具、给排水管道等阀门附件安装、封堵及拆除。

6、弱电专业界面
施工单位负责施工范围内的综合布线系统的布管布线、桥架敷设、安防系统前后端配套设备等采购、安装调试工作，背景音乐系统安装调试工作，并负责与原有系统衔接的所有工作。
7 、消防专业界面
本项目消防系统包含在此次招标范围内，需完成区域内所有消防系统的设计、施工、调试直至最后验收完成，并负责与原有系统衔接的所有工作，并提供消防部门要求的第三方出具的验收合格报告。
8 、与其他单位的配合
(1) 与家具厂商配合：相关家具配套的网络、电源、给排水均由中标单位负责。
(2) 与其他单位配合：末端设备在天花、墙面的定位、开孔及收口等工作，并配合相关施工及调配。
9、系统对接 
负责本项目涉及全部工作范围与本楼栋、整个院区各个系统的兼容、对接，并达到发包人的使用要求，包括但不限于暖通、电气、弱电、消防、安防、信息化等。

10、施工期影响 
施工期间不影响医院实际运营情况，如果因此对于施工产生的额外费用，要求投标人在措施费中报价，固定包干结算。


