项目参数
	工程名称
	成人住院药房改造项目
	预算金额
	99.00万元

	开工时间
	2025.04.15
	竣工时间
	2025.07.15

	基本信息

	工程地点
	控江路1665号2号楼4楼

	项目规模
	约 139 m2

	工作内容
	1.发包人负责的工作
1.1 负责工程质量、工期等监督管理工作，解决施工中的有关问题，组织工程竣工验收。
1.2 按合同约定支付工程款。
其余内容详见合同。
2.承包人负责的工作 
2.1完成主体工程，包含门窗工程、防水工程等内容。3、完成设备安装，包含灯具，插座，空调等设备。施工包含拆除、装饰装修等各专业工程，以及设备安装、调试、竣工验收、竣工图编制、缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作等，如在施工过程中招标人不再实施某个专业工程时，相应费用在结算时扣除，承包人不得向发包人提出任何形式的补偿。承包人须按国家、地方、行业规定以及招标人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目施工总承包管理。须委派专人确保施工各阶段的报批、评审、验收通过。
2.2按合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工，具体施工时间以甲方正式通知为准，工期90天。
2.3 确保建设工程质量达到合同约定的标准。
2.4 对工程内容负保修责任。
3. 主要材料和设备品牌参考

专业
材料名称
品牌1
品牌2
品牌3
装饰
PVC卷材
洁福
阿莫斯壮
圣象
花岗石石材
环球
高时
云上空间
乳胶漆
立邦
多乐士
大师
纸面石膏板
博罗
龙牌
泰山
矿棉板
阿姆斯壮
圣戈班
圣路达
硅钙板
天丽
天宇
银城
医疗洁净板
晟魏
景同
索洁
防水
雨虹
星月
立邦
电气
开关件、插座
施耐德
西门子
ABB
电线、电缆
起帆
上上电缆
远东
灯具
飞利浦
三雄极光
雷士
给排水
卫生洁具
TOTO
科勒
美标
暖通
VRV空调
大金
日立
三菱
新风机
大金
日立
三菱
消防
消防设备
上海消防器材厂
海消
虹源
弱电
交换机
华为
腾达
华三
监控
大华
海康威视
天地伟业
数据硬盘
大华
WD
希捷
门禁读卡器
中控
海康威视
K0B
面板、模板
西门子
施耐德
罗格朗
注：上述材料要求中出现的参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人可参考推荐品牌型号在投标文件中填报，或填报同等或以上档次品牌型号，施工前所选品牌须经招标人认可。消防产品需提供 3CF 认证报告。火灾报警系统需接入原大楼火灾报警主机。
其余内容详见合同。

	施工界面特殊说明
（含材料供货界面）
	承包人
	

	
	其他相关单位
	

	对材料设备
的特殊要求
	材料需符合国家相关规范和环保要求规定。

	标段划分
	

	施工单位要求
	1、资质要求：具有独立企业法人资格及相应的经营范围；施工单位必须具有建筑工程施工总承包三级及其以上资质；
2、其他要求：项目经理资格：建筑工程专业二级（及以上）注册建造师执业资格；
3、其他要求：不接受联合体投标
4、未被列入失信被执行名单和严重违法失信企业名单（失信被执行人名单以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询记录为准，严重违法失信企业名单以“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn)查询记录为准）。

	技术投标文件要求
	技术标应包括工程的描述、设计和施工方案等技术方案，人员配置、图纸、表格等和技术相关的资料。
主要设备材料标准及供货证明文件。
技术参数、结构及性能特点、设备外形尺寸图等技术资料。
主要原材料及部件性能和生产厂家。
产品设备的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺。
施工组织方案，包括进度计划、质量保证措施、安全文明、劳动力等.
关于质量保证期的说明。
指导材料设备安装、调试和维护保养方案措施
投标单位情况采集表
经营许可证明文件
生产或代理商资质证明文件
项目经理、工程师简历及证明文件
近年完成或在施的类似项目情况表

	样板制作要求
（如需）
	1．施工前必须进行封样的材料样板，需经业务归口管理部门确认。
2．样板须明确样板各项参数，可采用附件形式说明。

	现场情况描述

	场地道路情况
	利用原有道路，满足施工需求。

	水电接口及位置情况
	利用施工楼层内现有设施，满足施工需求。

	场地移交情况
	开工前移交，确保满足施工需求。

	临时设施
	原则上院内不允许搭建临时设施。

	技术要求

	基面移交标准
	须满足施工要求

	进场前准备
	开工前完成。

	验收标准
	施工质量要求：一次性验收合格，达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范。

	成品保护要求
	项目施工过程中交付前，应做到现有设施，设备、场地等成品保护。

	施工组织设计及施工工艺要求
	确保满足国家、部委和上海市的相关规范及标准，以及招标人的需求，并达到工程设计科学合理、指标性能良好、安全可靠环保、建造和运行成本经济、总承包管理服务有力，工程质量有保证的工程总承包的总承包服务。
本项目实行工程总承包管理，管理内容和程序应满足如下要求：
1、要求建立覆盖设计、施工全过程的质量管理体系，职业健康安全管理体系和环境管理体系，以保证项目产品和服务的质量、功能和特性，满足合同及相关方的要求。

2、工程总承包单位在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。

3、总承包管理负责人，具有工程总承包管理经验，全面负责项目管理协调能力和良好的职业道德，并承担相应责任。

	施工细节要求
	满足国家、地方现行施工规范规定和相关的验收标准。

	工程质保期要求
	质保期：自竣工验收合格之日起屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为五年，其余为二年。

	工程管理奖惩规定
	工期违约金为每延误一天按合同总造价的万分之二执行

	付款节点
	施工过程中本项目无进度款，本项目竣工验收合格，发包人收到发票后60日内支付到合同总价的80%；待结算审计完成，发包人收到发票后60日内支付到结算审定价的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满，发包人收到发票后60日内支付剩余的质保金。


